

Relatório Final - Total por Fornecedor

Pregão

Edital: 013/2018 Processo Nº: 018/2018 Data: 03/05/2018 Base Calc.: 0,00
 Pregoeiro Responsável: Administrador REAP
 Unidade Promotora do Pregão: PMM
 Objeto: Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Materiais de Construção, Ferramentas e Materiais Elétricos para Iluminação Pública para Serem Utilizados na Manutenção das Atividades de Diversas Secretarias Municipais de Marcelândia/MT

ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME

Cidade: GOIÂNIA UF: GO Telefone: (62) 3924-7226

Itens Vencidos pelo Fornecedor:

Identificação	Prop. Inicial	Prop. Total	Melhor Lance	Melhor Lance (total)	Diferença	Total	Ganho/Perda
38 Bucha Plástica Nº 06	0,04	84,00	0,04	84,00	0,00	0,00	0,00%
39 Bucha Plástica Nº 08	0,06	126,00	0,06	126,00	0,00	0,00	0,00%
40 Bucha Plástica Nº 10	0,07	147,00	0,07	147,00	0,00	0,00	0,00%
41 Bucha Plástica p/ Gesso Nº 02	0,25	525,00	0,25	525,00	0,00	0,00	0,00%
47 Cabo de Cobre Flexível 16 mm 1KV	6,58	9.870,00	6,40	9.600,00	0,18	270,00	2,74%
51 Cabo Flexível Anti Chama 25 mm² 0.6/1 KV Com Certificado do INMETRO e ISO 9001	10,85	23.870,00	9,80	21.560,00	1,05	2.310,00	9,68%
56 Cabo Quadriplex 16 mm de aluminio com Certificado do INMETRO E ISO 9001	4,69	2.345,00	4,50	2.250,00	0,19	95,00	4,05%
103 Disjuntor 1 X 30 A.	4,62	485,10	4,62	485,10	0,00	0,00	0,00%
111 Disjuntor 3 X 100	93,80	9.849,00	77,00	8.085,00	16,80	1.764,00	17,91%
134 Fita Isolante Adesiva Anti-Chama - Rolo c/ 19mm x 5 m	1,23	172,20	1,23	172,20	0,00	0,00	0,00%
135 Fita Isolante P44 Super, Adesiva Anti-Chama, para Uso Geral em Fios e Cabos Elétricos até 750 Volts - Rolo c/ 19mm x 20 m - Cor Preta	5,24	786,00	5,24	786,00	0,00	0,00	0,00%
145 Interruptor c/ 2 Teclas	4,06	580,58	4,06	580,58	0,00	0,00	0,00%
146 Interruptor Embutir - 1 Tecla Simples Branca	2,66	646,38	2,66	646,38	0,00	0,00	0,00%
147 Interruptor Embutir - 2 Teclas Simples Branca	4,06	986,58	4,06	986,58	0,00	0,00	0,00%
149 Interruptor Embutir Bipolar 25A / 250V Branca	8,40	2.041,20	8,40	2.041,20	0,00	0,00	0,00%
150 Interruptor Sistema X - 1 Tecla Simples	4,83	1.173,69	4,83	1.173,69	0,00	0,00	0,00%
162 Lampada Fluorescente Tubular 45w x 127v	5,82	1.629,60	5,82	1.629,60	0,00	0,00	0,00%

163	Lampada de Led 9W bivolt	7,42	593,60	7,42	593,60	0,00	0,00	0,00%
164	Lampada de Led 15W bivolt	14,50	1.160,00	14,20	1.136,00	0,30	24,00	2,07%
167	Lâmpada Vapor Metálico Alta Pressão 250W Tubular Base E40 Vida Util Mediana Igual ou Maior que 12.000h	33,46	6.692,00	31,00	6.200,00	2,46	492,00	7,35%
183	Luva de Segurança tricotada em fios de poliéster com revestimento em látex corrugado na palma, dedos e parte do dorso, punho em elástico. Tamanho G	4,34	9.027,20	4,34	9.027,20	0,00	0,00	0,00%
202	Parafuso Maquina 5/8 X 250mm Galvanizado c/ Porca	4,86	1.944,00	4,86	1.944,00	0,00	0,00	0,00%
203	Parafuso Maquina 5/8 X 350mm Galvanizado c/ Porca	6,44	644,00	6,44	644,00	0,00	0,00	0,00%
237	Reator p/ Lâmpada Vapor Metálico 400 Watts (Externo) Com ISO 9001	64,96	6.496,00	62,80	6.280,00	2,16	216,00	3,33%
238	Reator p/ Lâmpada Vapor Sódio AFP (Alto Fator de Potência) 100W 220V (Externo).	34,71	17.355,00	34,71	17.355,00	0,00	0,00	0,00%
265	Tomada de Embutir, 2 P + T, Universal, de 10 A / 250 V, C/ Placa	2,73	505,05	2,73	505,05	0,00	0,00	0,00%
266	Tomada Embutir 2P + T 15A/250V C/ Placa	2,66	26,60	2,66	26,60	0,00	0,00	0,00%
286	Ventilador de Parede Oscilante 50 cm Grade de Ferro 110 v	136,85	2.737,00	136,85	2.737,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALIZAÇÃO DO FORNECEDOR		470,19	102.497,78	447,05	97.326,78	23,14	5.171,00	4,92

3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES EIRELI

Cidade: Várzea Grande

UF: MT

Telefone: (65) 3684-7209

Itens Vencidos pelo Fornecedor:

Identificação	Prop. Inicial	Prop. Total	Melhor Lance	Melhor Lance (total)	Diferença	Total	Ganho/Perda
1 Abraçadeira para Eletroduto Conduite 1 PVC	0,36	59,40	0,35	57,75	0,01	1,65	2,78%
3 Adaptador Interno 3/4.	0,75	156,00	0,75	156,00	0,00	0,00	0,00%
4 Adaptador Interno 3/4x1/2.	0,75	156,00	0,75	156,00	0,00	0,00	0,00%
6 Alicates Bico Curvo 6.	19,90	338,30	14,00	238,00	5,90	100,30	29,65%
7 Alicates de Corte Diagonal 6.	19,90	318,40	14,00	224,00	5,90	94,40	29,65%
8 Alicates Pressão 10 .	26,41	422,56	26,41	422,56	0,00	0,00	0,00%
13 Arame Recozido nº 18 BWG, Bitola 1,24 mm (0,01 KG/M)	9,15	1.006,50	7,65	841,50	1,50	165,00	16,39%
19 Arruela 3/8 (434 por caixa c/ 2 kg)	49,90	3.642,70	49,90	3.642,70	0,00	0,00	0,00%

20	Assento Sanitário Simples	17,99	1.870,96	16,00	1.664,00	1,99	206,96	11,06%
25	Base para Relê Fotoelétrico 220V	5,25	1.312,50	4,61	1.152,50	0,64	160,00	12,19%
26	Braço para Luminária, Confeccionado em Aço e Galvanizado a Fogo, Sem Sapata - Dimensões: 3000 MM de Cumprimento x 48,3 de Diâmetro x 20º Inclinação	57,00	14.250,00	48,90	12.225,00	8,10	2.025,00	14,21%
28	Broca Chata para Madeira 7/16	12,99	649,50	8,00	400,00	4,99	249,50	38,41%
30	Broca de Aço Rápido 10,5 mm	13,34	733,70	13,34	733,70	0,00	0,00	0,00%
64	Caixa para Padrão Monofásico	54,71	273,55	54,71	273,55	0,00	0,00	0,00%
65	Caixa para Padrão Trifásico.	119,00	595,00	119,00	595,00	0,00	0,00	0,00%
68	Canaleta Painel Vasada 30 X 50 X 2000MM S/ Divisória	16,13	967,80	15,25	915,00	0,88	52,80	5,46%
69	Canaleta Sistema X 20 X 10 X 2200 MM²	2,95	177,00	2,95	177,00	0,00	0,00	0,00%
70	Canaleta Sistema X 40 X 16 X 2000 MM²	8,12	487,20	8,12	487,20	0,00	0,00	0,00%
72	Capa Para Chuva 40 PVC Forrada c/ Manga	15,30	1.422,90	15,30	1.422,90	0,00	0,00	0,00%
78	Chave Combinada 11 mm	4,08	40,80	3,90	39,00	0,18	1,80	4,41%
79	Chave Combinada 13 mm	4,28	42,80	4,28	42,80	0,00	0,00	0,00%
80	Chave Combinada 14 mm	4,94	49,40	4,94	49,40	0,00	0,00	0,00%
81	Chave Combinada 19 mm	9,90	99,00	9,90	99,00	0,00	0,00	0,00%
83	Chave Contatora Tripolar - 112 Amperes - 220V (atende as normas da ABNT)	599,60	3.597,60	599,00	3.594,00	0,60	3,60	0,10%
84	Chave Estrela 8x9 mm	4,90	49,00	4,90	49,00	0,00	0,00	0,00%
88	Chuveiro Elétrico 220 V / 4500 W Branco	42,90	943,80	42,30	930,60	0,60	13,20	1,40%
94	Conector Perfurante 35 mm x 1,5 mm	3,99	3.990,00	3,98	3.980,00	0,01	10,00	0,25%
101	Disco de Desbaste 7 X 1/4	10,90	436,00	8,50	340,00	2,40	96,00	22,02%
104	Disjuntor 2 X 15 A	21,90	2.299,50	16,90	1.774,50	5,00	525,00	22,83%
105	Disjuntor 2 X 20 A	21,90	2.299,50	16,90	1.774,50	5,00	525,00	22,83%
108	Disjuntor 2 X 40 A	21,90	2.299,50	21,00	2.205,00	0,90	94,50	4,11%
109	Disjuntor 2 X 50 A	23,30	2.446,50	21,00	2.205,00	2,30	241,50	9,87%
110	Disjuntor 2 X 60 A	23,30	2.446,50	21,00	2.205,00	2,30	241,50	9,87%
122	Escova de Aço Rotativa, Circular, 6x1/2 .	29,90	239,20	29,90	239,20	0,00	0,00	0,00%
124	Facão para Mato nº 16 com cabo polipropileno	17,16	308,88	16,90	304,20	0,26	4,68	1,52%
128	Filtro de Linha sem Voltímetro 4 Tomada.	21,54	1.938,60	16,40	1.476,00	5,14	462,60	23,86%

130	Fio de Nylon de 3 mm para Aparador/Roçadeira de Grama	0,79	3.792,00	0,79	3.792,00	0,00	0,00	0,00%
138	Formão Chanfrado de 1/2 C/ Cabo de Madeira	10,90	76,30	9,50	66,50	1,40	9,80	12,84%
144	Interruptor 1 Tecla Simples + Tomada.	5,47	1.383,91	4,00	1.012,00	1,47	371,91	26,87%
148	Interruptor Embutir - 3 Teclas Simples Branca	8,53	2.072,79	5,30	1.287,90	3,23	784,89	37,87%
152	Joelho Interno Duplo 3/4 .	1,20	468,00	1,00	390,00	0,20	78,00	16,67%
153	Joelho Soldável 90º 25mm	0,50	178,50	0,40	142,80	0,10	35,70	20,00%
154	Jogo Batente para Porta de madeira de H=2,10m - 3 Peças	64,60	10.336,00	56,90	9.104,00	7,70	1.232,00	11,92%
155	Lampada Compacta 15W x 127V Branca	7,95	4.340,70	6,89	3.761,94	1,06	578,76	13,33%
158	Lampada Fluorescente 45W x 127 V	24,90	3.735,00	23,89	3.583,50	1,01	151,50	4,06%
159	Lampada Fluorescente 45W x 220 V 4U	24,90	3.361,50	23,89	3.225,15	1,01	136,35	4,06%
161	Lâmpada Fluorescente Compacta 46W 220V - Espiral - E27.	25,90	3.885,00	24,45	3.667,50	1,45	217,50	5,60%
168	Lâmpada Vapor Metálico 400W	34,17	4.100,40	33,20	3.984,00	0,97	116,40	2,84%
169	Lâmpada Vapor Sódio Alta Pressão 100W Tubular Base E40 Vida Util Mediana Igual ou Maior que 24.000h	20,90	15.675,00	20,80	15.600,00	0,10	75,00	0,48%
170	Lápis para Carpinteiro 180 mm.	1,50	39,00	1,00	26,00	0,50	13,00	33,33%
173	Lima Chata para Enxada 8.	7,72	710,24	7,00	644,00	0,72	66,24	9,33%
174	Lima para Motosserra 8 x 7/32.	4,95	391,05	4,89	386,31	0,06	4,74	1,21%
181	Luminária Pública Aberta, em Alumínio Estampado e Anodizado, Soqueteira/Encaixe para tubo até 48,3mm. Soquete de porcelana E40. (Para Lâmpada 400W) - Dimensões Mínimas: 27 cm de Largura x 36 Cm de Comprimento	43,88	10.970,00	38,10	9.525,00	5,78	1.445,00	13,17%
193	Marreta 1 Kg c/ Cabo.	24,60	246,00	21,90	219,00	2,70	27,00	10,98%
194	Marreta 2.0 Kg c/ Cabo	30,55	580,45	30,55	580,45	0,00	0,00	0,00%
195	Martelo 27 mm de Metal c/ Unha c/ Cabo de Madeira.	24,90	473,10	23,00	437,00	1,90	36,10	7,63%
198	Óculos de proteção, acrílico.	9,90	336,60	6,80	231,20	3,10	105,40	31,31%
204	Parafuso Soberbo 3.9 x 25 mm²	0,09	158,40	0,09	158,40	0,00	0,00	0,00%
205	Parafuso Soberbo 4.2 x 30 mm²	0,11	193,60	0,10	176,00	0,01	17,60	9,09%
206	Parafuso Soberbo 4.2 x 32 mm²	0,11	193,60	0,10	176,00	0,01	17,60	9,09%

208	Pendente de Luz, c/ Cabo de no Mínimo 5 Metros de Comprimento, c/ Garras para Bateria	36,60	549,00	36,60	549,00	0,00	0,00	0,00%
220	Porta Almofadada de Madeira nobre 0,90 cm x 2,10 m.	179,00	5.370,00	170,00	5.100,00	9,00	270,00	5,03%
223	Prego c/ Cabeça 10x10 - Pacote c/ 500 Gr.	9,80	882,00	8,50	765,00	1,30	117,00	13,27%
224	Prego c/ Cabeça 13x15 - Pacote c/ 1 kg	9,60	864,00	8,60	774,00	1,00	90,00	10,42%
227	Prego c/ Cabeça 18x30 - Pacote c/ 1 kg	9,70	1.212,50	8,60	1.075,00	1,10	137,50	11,34%
228	Prego c/ Cabeça 19x36 - Pacote c/ 1 kg	9,80	1.666,00	8,70	1.479,00	1,10	187,00	11,22%
229	Prego c/ Cabeça 2 1/2 x 10 - Pacote c/ 1 kg	12,50	125,00	11,50	115,00	1,00	10,00	8,00%
232	Prego Telheiro 18x30 - Pacote c/ 1 Kg.	9,70	1.455,00	9,70	1.455,00	0,00	0,00	0,00%
236	Reator p/ Lâmpada Vapor Metálico AFP (Alto Fator de Potência) 250W 220V (Externo).	54,90	10.980,00	54,50	10.900,00	0,40	80,00	0,73%
239	Rebite 6.2x30	0,15	519,00	0,15	519,00	0,00	0,00	0,00%
242	Registro Soldavel 25 MM	5,00	375,00	5,00	375,00	0,00	0,00	0,00%
247	Reparo para Válvula Hidráulica 1 1/2.	21,80	2.289,00	21,80	2.289,00	0,00	0,00	0,00%
248	Roldana Plástica 30x30	0,23	23,00	0,23	23,00	0,00	0,00	0,00%
249	Roldana Plástica 36x36	0,28	42,00	0,28	42,00	0,00	0,00	0,00%
250	Serrinha de Aço 24 Dentes para Arco de Serra 12.	3,59	326,69	3,59	326,69	0,00	0,00	0,00%
253	Soquete em Porcelana Rosca E27, c/ Terminais Protegidos, para Plafonier, Soquete em Latão, Encaixe de Fixação Anti-Giro, 4A - 250V	1,89	94,50	1,89	94,50	0,00	0,00	0,00%
254	Soquete Plafon Branco - Plafon Plástico c/ Soquete em Porcelana E27	2,95	590,00	2,79	558,00	0,16	32,00	5,42%
267	Tomada Simples Externa Sistema X - Box - 10A - 250V	5,90	967,60	4,80	787,20	1,10	180,40	18,64%
268	Torneira Bóia 3/4 para Caixa D Água	4,80	302,40	4,80	302,40	0,00	0,00	0,00%
270	Torneira de Plástico Cor Preta 1/2 (p/ jardim)	2,95	498,55	2,80	473,20	0,15	25,35	5,08%
271	Torneira de Plástico Cor Preta 3/4 (p/ jardim)	2,95	498,55	2,70	456,30	0,25	42,25	8,47%
272	Torneira de Plástico para Lavatório 1/2.	4,94	736,06	4,94	736,06	0,00	0,00	0,00%
273	Torneira de Plástico para Lavatório 3/4.	4,94	736,06	4,94	736,06	0,00	0,00	0,00%
277	Trena Emborrachada, c/ Fita de Aço 5 m x 19 mm, c/ Trava	9,26	166,68	9,26	166,68	0,00	0,00	0,00%
281	União Interna 3/4.	0,65	182,65	0,65	182,65	0,00	0,00	0,00%
284	Vassoura para Grama Plástico c/ 22 Dentes c/	13,90	1.473,40	13,40	1.420,40	0,50	53,00	3,60%

Cabo de Madeira								
TOTALIZAÇÃO DO FORNECEDOR		2.113,09	152.988,33	2.006,95	140.968,35	106,14	12.019,98	5,02
ELETRO MENDONÇA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME								
Cidade: CUIABA			UF: MA		Telefone: (65)3624-1777			
Itens Vencidos pelo Fornecedor:								
Identificação	Prop. Inicial	Prop. Total	Melhor Lance	Melhor Lance (total)	Diferença	Total	Ganho/Perda	
42 Cabo Anti-Chama 10 mm² 1 KV	3,45	3.622,50	3,45	3.622,50	0,00	0,00	0,00%	
45 Cabo de Cobre Flexível 1.5 mm - Rolo c/ 100 Metros.	53,00	2.120,00	48,00	1.920,00	5,00	200,00	9,43%	
46 Cabo de Cobre Flexível 10 mm² 1KV - Rolo c/ 100 Metros	345,00	2.070,00	345,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00%	
49 Cabo Flexível Anti Chama 16 mm² 750 V Com Certificado do INMETRO E ISO 9001	6,59	20.099,50	6,58	20.069,00	0,01	30,50	0,15%	
50 Cabo Flexível Anti Chama 2,5 mm² 750V Com Certificado do INMETRO E ISO 9001	0,69	2.449,50	0,69	2.449,50	0,00	0,00	0,00%	
52 Cabo Flexível Anti Chama 35 mm² 0.6/1KV Com Certificado do INMETRO e ISO 9001	14,66	44.713,00	14,30	43.615,00	0,36	1.098,00	2,46%	
53 Cabo Flexível Anti Chama 4.0 mm² 750V com Certificado do INMETRO e ISO 9001	1,29	4.579,50	1,29	4.579,50	0,00	0,00	0,00%	
54 Cabo Flexível Anti Chama 6.0 mm² 750 V com Certificado do INMETRO E ISO 9001	1,75	6.212,50	1,75	6.212,50	0,00	0,00	0,00%	
55 Cabo Flexível Anti-chama 10 mm² 750 V com Certificado do INMETRO E ISO 9001	3,45	12.247,50	3,45	12.247,50	0,00	0,00	0,00%	
63 Caixa de Luz em PVC 4x2 p/ eletroduto/ Alvenaria	0,49	44,10	0,49	44,10	0,00	0,00	0,00%	
102 Disjuntor 1 X 20 A	6,53	685,65	4,60	483,00	1,93	202,65	29,56%	
106 Disjuntor 2 X 25 A	16,97	1.781,85	16,97	1.781,85	0,00	0,00	0,00%	
107 Disjuntor 2 X 30 A	16,97	1.781,85	16,97	1.781,85	0,00	0,00	0,00%	
117 Eletroduto PVC Flexível Corrugado 3/4 Cor Amarelo Linha Pesada	1,00	750,00	1,00	750,00	0,00	0,00	0,00%	
129 Fio Anti-Chama Duplo 2.5 mm.	1,60	5.680,00	1,60	5.680,00	0,00	0,00	0,00%	
131 Fio Paralelo 2 x 1.5 mm	1,12	4.524,80	1,04	4.201,60	0,08	323,20	7,14%	
132 Fio Sólido 4.0 mm.	1,29	5.237,40	1,29	5.237,40	0,00	0,00	0,00%	
133 Fio Sólido 6.0 mm	1,75	7.105,00	1,75	7.105,00	0,00	0,00	0,00%	
143 Globo de Vidro Cristal 15 X 28	41,88	4.188,00	41,88	4.188,00	0,00	0,00	0,00%	

156	Lampada Compacta 20W x 127V Branca	9,83	5.367,18	6,45	3.521,70	3,38	1.845,48	34,38%
157	Lampada Fluorescente 25W x 127 V Espiral	10,90	1.962,00	8,50	1.530,00	2,40	432,00	22,02%
160	Lampada Fluorescente 55W x 127 V	38,00	1.900,00	33,00	1.650,00	5,00	250,00	13,16%
165	Lampada de Led 25W bivolt	29,20	2.336,00	29,20	2.336,00	0,00	0,00	0,00%
166	Lâmpada Vapor Mercúrio Alta Pressão 400W Base E40 Vida Util Mediana Igual ou Maior que 24.000h	27,51	5.502,00	26,00	5.200,00	1,51	302,00	5,49%
210	Pino Macho 03 polos	2,54	40,64	2,54	40,64	0,00	0,00	0,00%
235	Reator p/ Lâmpada Vapor Mercúrio AFP (Alto Fator de Potência) 400W 220V (Externo) - Medidas Aprox. 14 x 8 x 7 Cm	60,73	3.643,80	47,30	2.838,00	13,43	805,80	22,11%
240	Receptáculo de Porcelana com Acabamento em Esmalte na Cor Branca - E-40 16A 500V - Reto (Para Luminária).	5,68	1.420,00	4,70	1.175,00	0,98	245,00	17,25%
246	Relê Fotoelétrico Térmico com Retardo 220 V - Potência de Comando 1000W/1800 VA - 50-60 Hz	11,39	7.973,00	11,39	7.973,00	0,00	0,00	0,00%
287	Ventilador de Teto c/ 3 Pás, c/ Potência de 130 W, c/ 1 Velocidade e Função Exautão, Cor Branco - Voltagem 110 V	140,36	6.316,20	119,00	5.355,00	21,36	961,20	15,22%
TOTALIZAÇÃO DO FORNECEDOR		855,62	166.353,47	800,18	159.657,64	55,44	6.695,83	6,48

VACCARI & VACCARI LTDA

Cidade: MARCELÂNDIA

UF: MT

Telefone: (66)3536-1276

Itens Vencidos pelo Fornecedor:

Identificação	Prop. Inicial	Prop. Total	Melhor Lance	Melhor Lance (total)	Diferença	Total	Ganho/Perda
9 Alicates Torques Amador	20,00	340,00	20,00	340,00	0,00	0,00	0,00%
11 Arame Galvanizado nº 16 BWG - Bitola 1,65 mm	10,00	1.550,00	10,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00%
15 Areia Fina.	60,00	121.800,00	57,00	115.710,00	3,00	6.090,00	5,00%
16 Areia Grossa.	60,00	61.800,00	54,00	55.620,00	6,00	6.180,00	10,00%
18 Arruela 1/2 (276 por caixa c/ 2 kg)	55,00	2.365,00	51,80	2.227,40	3,20	137,60	5,82%
57 Cadeado 35 mm	12,00	636,00	12,00	636,00	0,00	0,00	0,00%
59 Cadeado 50 mm	23,00	1.219,00	23,00	1.219,00	0,00	0,00	0,00%
74 Capa/Cumieira de Barro	3,00	4.650,00	2,80	4.340,00	0,20	310,00	6,67%
85 Chave para Mandril de Furadeira - 1/2.	6,00	60,00	6,00	60,00	0,00	0,00	0,00%
89 Cimento Portland CP II-32 - Saco c/ 50kg	28,00	215.600,00	27,00	207.900,00	1,00	7.700,00	3,57%
113 Dobradiça para Porteira nº 1	10,00	870,00	9,80	852,60	0,20	17,40	2,00%

115	Dobradiça para Porteira nº 3	12,00	804,00	12,00	804,00	0,00	0,00	0,00%
116	Eletrodo 3,25x2,5	10,00	500,00	9,30	465,00	0,70	35,00	7,00%
139	Formão Chanfrado de 3/8 C/ Cabo de Madeira	15,00	105,00	14,80	103,60	0,20	1,40	1,33%
151	Joelho Esgoto 100 mm.	3,00	480,00	2,90	464,00	0,10	16,00	3,33%
171	Lavatório de Louça c/ Coluna p/ Banheiro Tam. 56 x 46 - Cor Branco	60,00	1.500,00	58,00	1.450,00	2,00	50,00	3,33%
178	Lixa para Ferro nº 120	2,20	352,00	2,00	320,00	0,20	32,00	9,09%
184	Luva Soldável 3/4	0,50	82,50	0,50	82,50	0,00	0,00	0,00%
186	Mangueira Cristal 1/4 x 1,5 mm PVC Transparente	1,00	650,00	1,00	650,00	0,00	0,00	0,00%
191	Mangueira Preta em PVC 1 x 2.0 mm	2,00	2.080,00	1,85	1.924,00	0,15	156,00	7,50%
201	Palha de Aço nº 1	0,90	54,00	0,85	51,00	0,05	3,00	5,56%
207	Pedra Britada N. 1 (9,5 a 19 MM).	130,00	146.380,00	120,00	135.120,00	10,00	11.260,00	7,69%
225	Prego c/ Cabeça 15x15 - Pacote c/ 1 kg	9,00	810,00	9,00	810,00	0,00	0,00	0,00%
226	Prego c/ Cabeça 17x27 - Pacote c/ 1 kg	9,00	1.395,00	8,80	1.364,00	0,20	31,00	2,22%
256	TE Esgoto 100x100 mm.	6,00	750,00	6,00	750,00	0,00	0,00	0,00%
257	TE Soldável 40 mm.	0,50	111,50	0,50	111,50	0,00	0,00	0,00%
263	Tijolo 19 cm c/ 06 Furos	0,41	73.923,00	0,41	73.923,00	0,00	0,00	0,00%
274	Treliça TG12 Reforçada Média 6 Metros	34,00	1.700,00	31,50	1.575,00	2,50	125,00	7,35%
288	Vergalhão Aço CA-50 10 mm (3/8") - Barra c/ 12 metros	32,00	25.440,00	31,00	24.645,00	1,00	795,00	3,13%
290	Vergalhão Aço CA-50 6.3 mm (1/4") - Barra c/ 12 metros	13,00	11.375,00	12,50	10.937,50	0,50	437,50	3,85%
TOTALIZAÇÃO DO FORNECEDOR		627,51	679.382,00	596,31	646.005,10	31,20	33.376,90	4,97

Casanova Materiais para Construção Ltda-Me

Cidade: Colider

UF: Ma

Telefone: (66) 3541-3000

Itens Vencidos pelo Fornecedor:

Identificação	Prop. Inicial	Prop. Total	Melhor Lance	Melhor Lance (total)	Diferença	Total	Ganho/Perda
10 Alicate Universal 8 c/ Cabo Isolado p/ Eletricista	23,90	382,40	23,90	382,40	0,00	0,00	0,00%
14 Arco de Serra com Cabo Aberto Regulável 8-12.	17,90	608,60	16,70	567,80	1,20	40,80	6,70%
17 Argamassa Colante p/ Piso/Azulejos - Saco c/ 20 kg	9,98	2.694,60	9,00	2.430,00	0,98	264,60	9,82%
21 Bandeja para Pintura (Plástica) - 23 cm.	6,30	132,30	5,50	115,50	0,80	16,80	12,70%

22	Barra Roscada Polida 1/2 x 1.0 mt Comprimento.	6,50	1.722,50	6,50	1.722,50	0,00	0,00	0,00%
23	Barra Roscada Polida 3/8 x 1.0 mt Comprimento	3,98	4.437,70	3,10	3.456,50	0,88	981,20	22,11%
31	Broca de Aço Rápido 3 mm	4,50	247,50	2,50	137,50	2,00	110,00	44,44%
32	Broca de Aço Rápido 4 mm	5,00	275,00	2,95	162,25	2,05	112,75	41,00%
34	Broca de Aço Rápido 8,5 mm	13,90	764,50	8,89	488,95	5,01	275,55	36,04%
36	Broca de Furar Concreto 8 mm	7,00	385,00	5,60	308,00	1,40	77,00	20,00%
43	Cabo de Aço (12.7 mm) 1/2 6 x 25 Faixa Amarela.	14,90	1.490,00	14,70	1.470,00	0,20	20,00	1,34%
48	Cabo de Madeira p/ Enxada 1.50 mts .	10,50	735,00	6,90	483,00	3,60	252,00	34,29%
60	Caixa D água 1.000 Lts Fibra c/ Tampa	274,90	9.896,40	262,00	9.432,00	12,90	464,40	4,69%
61	Caixa D água 500 Lts Plástica c/ Tampa.	169,90	5.097,00	168,00	5.040,00	1,90	57,00	1,12%
66	Cal para Pintura - Saco c/ 8 kg	10,30	10.145,50	9,70	9.554,50	0,60	591,00	5,83%
67	Cal Virgem - Saco c/ 20 Kg	18,90	16.726,50	17,80	15.753,00	1,10	973,50	5,82%
73	Capa para Telha de fibrocimento 5mm 1,10 MT 5mm 15 graus.	38,90	46.680,00	32,80	39.360,00	6,10	7.320,00	15,68%
75	Carrinho de mão com Pneu e Camara nas medidas de 3,25 x 8 , caçamba de metal, capacidade mínima de 60 litros	124,75	3.742,50	96,00	2.880,00	28,75	862,50	23,05%
86	Chave Phillips 1/4 x 6.	6,90	103,50	5,30	79,50	1,60	24,00	23,19%
90	Cimento para Rejunte Branco - Pacote c/ 1 Kg	4,00	1.200,00	4,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00%
91	Cimento para Rejunte Preto - Pacote c/ 1 Kg	4,00	1.200,00	4,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00%
93	Colher de Pedreiro 9.	14,00	140,00	14,00	140,00	0,00	0,00	0,00%
95	Conjunto de Louça Sanitária c/ 3 Peças (01 Vaso Sanitário, 01 Lavatório e 01 Coluna p/ Lavatório).	217,00	8.680,00	185,00	7.400,00	32,00	1.280,00	14,75%
112	Dobradiça para Porta 3.1/2 x 3 - Cartela c/ 3 Peças	7,00	721,00	5,50	566,50	1,50	154,50	21,43%
114	Dobradiça para Porteira nº 2	15,90	1.383,30	11,50	1.000,50	4,40	382,80	27,67%
119	Enxada em Aço Forjado 1.5 Libras S/ Cabo.	21,00	966,00	20,50	943,00	0,50	23,00	2,38%
121	Enxadão em Aço Forjado - Largo.	23,20	835,20	21,50	774,00	1,70	61,20	7,33%
125	Facão para Mato nº 18 com cabo polipropileno	24,90	473,10	18,00	342,00	6,90	131,10	27,71%
126	Fechadura Externa Alavanca 40 mm - Simples	29,75	3.361,75	29,30	3.310,90	0,45	50,85	1,51%
127	Fechadura Interna Alavanca 40 mm - Simples	25,20	2.973,60	22,50	2.655,00	2,70	318,60	10,71%
140	Forro PVC 8mm 6 X 1,20, branco, liso	16,30	129.259,00	14,95	118.553,50	1,35	10.705,50	8,28%
177	Lixa em Folha p/ Parede/Madeira nº 120 (Cor Vermelha)	0,90	72,00	0,63	50,40	0,27	21,60	30,00%

180	Lona Preta 150 Micras	1,30	2.795,00	0,85	1.827,50	0,45	967,50	34,62%
182	Luva de malha piguimentada tam G	2,49	161,85	2,49	161,85	0,00	0,00	0,00%
187	Mangueira Cristal 3/4 x 2,0 mm PVC Transparente	3,85	6.198,50	3,20	5.152,00	0,65	1.046,50	16,88%
189	Mangueira microperfurada 3/4.	1,45	7.757,50	1,10	5.885,00	0,35	1.872,50	24,14%
190	Mangueira Padrão 1/2 , preta.	0,85	2.847,50	0,75	2.512,50	0,10	335,00	11,76%
192	Mangueira Preta em PVC 3/4 x 2.5 mm.	1,70	5.440,00	1,25	4.000,00	0,45	1.440,00	26,47%
197	Meia Cana PVC 6 Metros.	18,90	16.310,70	15,90	13.721,70	3,00	2.589,00	15,87%
211	Piso Anti - derrapante 45 x 45 cm PEI IV	14,00	54.110,00	13,20	51.018,00	0,80	3.092,00	5,71%
212	Piso Cerâmico 45X45, PEI IV	14,50	56.042,50	13,90	53.723,50	0,60	2.319,00	4,14%
222	Porta Lisa Madeira Nobre 80 cm x 2,10 m.	85,00	3.400,00	82,00	3.280,00	3,00	120,00	3,53%
243	Régua de Alumínio 2,5 Metros	29,50	295,00	29,50	295,00	0,00	0,00	0,00%
244	Regulador de Gás c/ Mangueira de PVC Flexível e Fio Poliéster, Normatizada pelo Inmetro e ABNT e com Abraçadeiras	26,90	1.102,90	23,00	943,00	3,90	159,90	14,50%
245	Rejunte Colorido embalagem c/ 5 kg	17,45	349,00	15,50	310,00	1,95	39,00	11,17%
252	Sifão Sanfonado Universal	5,97	919,38	3,90	600,60	2,07	318,78	34,67%
259	Telha de Fibrocimento - Tamanho 2,44 x 0,50 m - 4 mm (livre de amianto)	14,50	15.950,00	13,90	15.290,00	0,60	660,00	4,14%
260	Telha de Fibrocimento - Tamanho 2,44 x 1,10 m - 5 mm (livre de amianto)	40,75	44.825,00	40,75	44.825,00	0,00	0,00	0,00%
261	Telha de Barro Portuguesa.	1,90	34.200,00	1,90	34.200,00	0,00	0,00	0,00%
264	Tijolo Maciço	0,59	30.798,00	0,59	30.798,00	0,00	0,00	0,00%
269	Torneira de Metal 3/4 1120	29,90	2.780,70	29,90	2.780,70	0,00	0,00	0,00%
278	Tubo PVC Série Normal, DN 100 MM, p/ Esgoto Predial (NBR 5688)	7,40	2.220,00	6,98	2.094,00	0,42	126,00	5,68%
279	Tubo PVC Série Normal, DN 200 MM, p/ Esgoto Predial (NBR 5688)	32,90	9.870,00	31,00	9.300,00	1,90	570,00	5,78%
280	Tubo PVC Série Normal, DN 50 MM, p/ Esgoto Predial (NBR 5688)	4,98	1.494,00	4,20	1.260,00	0,78	234,00	15,66%
283	Válvula para Lavatório de metal, 3/4, longa	18,50	2.534,50	14,80	2.027,60	3,70	506,90	20,00%
289	Vergalhão Aço CA-50 4.2 mm (3/16) - Barra c/ 12 metros	7,90	6.912,50	7,10	6.212,50	0,80	700,00	10,13%
291	Vergalhão Aço CA-50 8 mm (5/16") - Barra c/ 12 metros	25,00	24.625,00	23,70	23.344,50	1,30	1.280,50	5,20%

TOTALIZAÇÃO DO FORNECEDOR		1.580,24	591.470,98	1.430,58	547.522,15	149,66	43.948,83	9,47
MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO FERRAMENTAS E EPIA LTDA EPP								
Cidade: Cuiabá		UF: MT		Telefone: 65 3322-7020				
Itens Vencidos pelo Fornecedor:								
Identificação	Prop. Inicial	Prop. Total	Melhor Lance	Melhor Lance (total)	Diferença	Total	Ganho/Perda	
5 Alavanca Ponta e Pá Sext. 1 1.50 M.	98,58	985,80	83,00	830,00	15,58	155,80	15,80%	
12 Arame Liso Ovalado (P/ Cerca) – Bitola 2,4x3,0mm 700Kgf – Rolo c/ 1.000 m	427,64	17.105,60	382,20	15.288,00	45,44	1.817,60	10,63%	
24 Barra Roscada Polida 5/8 x 1.0 mt Comprimento	9,54	10.160,10	9,21	9.808,65	0,33	351,45	3,46%	
27 Broca Chata para Madeira 1/2	7,88	472,80	5,80	348,00	2,08	124,80	26,40%	
29 Broca de Aço Rápido 10 mm	24,49	1.346,95	11,90	654,50	12,59	692,45	51,41%	
33 Broca de Aço Rápido 8,0 mm	11,53	634,15	6,90	379,50	4,63	254,65	40,16%	
35 Broca de Furar Concreto 6mm	6,62	364,10	3,90	214,50	2,72	149,60	41,09%	
37 Broxa Quadrada c/ Cabo de Plástico - 18x8 cm.	6,01	420,70	5,85	409,50	0,16	11,20	2,66%	
44 Cabo de Aço (15.9 mm) 5/8 6 x 25 Faixa Amarela.	17,65	1.765,00	17,65	1.765,00	0,00	0,00	0,00%	
58 Cadeado 40 mm	18,62	986,86	16,50	874,50	2,12	112,36	11,39%	
62 Caixa de Ferramenta c/ 5 gavetas - Medidas Aprox. 50x20x21	94,36	849,24	80,00	720,00	14,36	129,24	15,22%	
71 Capa de chuva amarela GD C/ Forro	14,66	879,60	13,60	816,00	1,06	63,60	7,23%	
76 Cavadeira Articulada Grande c/ Cabo de Madeira	57,63	922,08	29,00	464,00	28,63	458,08	49,68%	
77 Cavadeira Grande c/ Cabo de Madeira.	67,13	1.208,34	42,50	765,00	24,63	443,34	36,69%	
82 Chave Combinada 24 mm	20,26	202,60	15,50	155,00	4,76	47,60	23,49%	
87 Chave Phillips 3/16 x 4.	5,99	89,85	4,60	69,00	1,39	20,85	23,21%	
92 Colher de Pedreiro 10.	19,00	190,00	15,40	154,00	3,60	36,00	18,95%	
96 Corda Colorida 10 mm	38,95	3.895,00	28,00	2.800,00	10,95	1.095,00	28,11%	
97 Corda Pet 8 mm	39,37	1.574,80	27,00	1.080,00	12,37	494,80	31,42%	
98 Corrente Galvanizada 4,8 MM.	23,61	1.180,50	19,00	950,00	4,61	230,50	19,53%	
99 Corrente Galvanizada 6,5 mm 1/4	23,90	1.195,00	19,00	950,00	4,90	245,00	20,50%	
100 Corrente Polida 5 mm	21,47	644,10	21,47	644,10	0,00	0,00	0,00%	
118 Enxada em Aço Forjado 1.5 Libras C/ Cabo.	28,65	1.317,90	20,90	961,40	7,75	356,50	27,05%	
120 Enxada em Aço Forjado 2.5 Libras S/ Cabo	28,62	1.316,52	21,00	966,00	7,62	350,52	26,62%	
123 Esquadro de Alumínio Grande (12)	23,87	190,96	16,50	132,00	7,37	58,96	30,88%	

136	Fita Veda Rosca c/ 18 mm x 10 m	2,24	533,12	1,40	333,20	0,84	199,92	37,50%
137	Fita Zebrada 7 cm x 200 mts Amarela e Preto	9,79	783,20	8,70	696,00	1,09	87,20	11,13%
141	Gancho de Aço 3,0 Toneladas	56,99	569,90	56,90	569,00	0,09	0,90	0,16%
142	Gancho de Aço 5,0 Toneladas	146,85	1.468,50	146,00	1.460,00	0,85	8,50	0,58%
172	Lente Escura nº 12 para Mascara de Solda	4,87	243,50	2,30	115,00	2,57	128,50	52,77%
175	Lima Triangular 4.	12,26	85,82	9,00	63,00	3,26	22,82	26,59%
176	Linha para Pedreiro - Rolo c/ 100 mts	7,72	185,28	3,50	84,00	4,22	101,28	54,66%
179	Lona Dupla Face 200 Micras.	1,91	4.106,50	1,75	3.762,50	0,16	344,00	8,38%
185	Mangueira Cristal 1/2 x 1,5 mm PVC Transparente	2,24	4.054,40	1,85	3.348,50	0,39	705,90	17,41%
188	Mangueira de Jardim 1/2 X 2.0 AMARELA c/ 30 mts	82,65	1.900,95	60,90	1.400,70	21,75	500,25	26,32%
196	Mascara proteção p/ solda	21,47	1.073,50	17,50	875,00	3,97	198,50	18,49%
199	Pá Ajuntadeira c/ Cabo nº 2	28,36	1.077,68	23,00	874,00	5,36	203,68	18,90%
200	Pá de Bico c/ Cabo nº 2	27,74	804,46	23,50	681,50	4,24	122,96	15,28%
209	Picareta Alvião Ponta e Pá Larga c/ Cabo de Madeira.	61,75	802,75	33,00	429,00	28,75	373,75	46,56%
213	Plumo para Parede 500 Grs Metal	21,40	149,80	17,00	119,00	4,40	30,80	20,56%
214	Pneu para Carrinho de Mão de 3,25 x 8.	24,06	336,84	21,00	294,00	3,06	42,84	12,72%
215	Porca Sextavada 1/2.	0,29	113,10	0,19	74,10	0,10	39,00	34,48%
216	Porca Sextavada 1/2 Barra rosca.	0,29	113,10	0,19	74,10	0,10	39,00	34,48%
217	Porca Sextavada 1/4.	0,15	15,00	0,09	9,00	0,06	6,00	40,00%
218	Porca Sextavada 3/8.	0,15	777,00	0,12	621,60	0,03	155,40	20,00%
219	Porca Sextavada 5/8.	0,48	2.006,40	0,39	1.630,20	0,09	376,20	18,75%
221	Porta Lisa Madeira Nobre 70 cm x 2,10 m.	110,66	3.873,10	83,00	2.905,00	27,66	968,10	25,00%
230	Prego c/ Cabeça 24x60 - Pacote c/ 1 kg	11,92	1.788,00	11,70	1.755,00	0,22	33,00	1,85%
231	Prego c/ Cabeça 25x72 - Pacote c/ 1 kg	10,51	1.576,50	10,40	1.560,00	0,11	16,50	1,05%
233	Prego Torcido c/ Cabeça 17x27 - Pacote c/ 1 kg.	15,61	3.200,05	11,70	2.398,50	3,91	801,55	25,05%
234	Prego Torcido c/ Cabeça 19x36 - Pacote c/ 1 kg	12,39	2.106,30	10,85	1.844,50	1,54	261,80	12,43%
241	Regador de Plástico c/ 13 Litros.	19,84	793,60	17,90	716,00	1,94	77,60	9,78%
251	Serrote 24 c/ Lâmina de Aço Temperado c/ 7 Dentes por Polegada, c/ Cabo de Madeira Ergonômico.	38,31	766,20	37,50	750,00	0,81	16,20	2,11%

255	Talhadeira em Aço Cromo 3/4 x 12.	15,39	107,73	11,00	77,00	4,39	30,73	28,53%
262	Tesoura para Poda 8 c/ Cabo Plastificado	27,92	195,44	27,00	189,00	0,92	6,44	3,30%
275	Trena c/ Caixa Plástica Aberta, c/ Manivela para Recolhimento, Fita em Fibra de Vidro de Alta Resistência 50 m x 12.5 mm	79,13	1.028,69	49,00	637,00	30,13	391,69	38,08%
276	Trena Emborrachada, c/ Fita Aço 3 m x 16 mm, c/ Trava.	8,71	26,13	7,30	21,90	1,41	4,23	16,19%
282	Válvula Hidráulica s/ Acabamento.	88,54	9.916,48	87,50	9.800,00	1,04	116,48	1,17%
285	Vassoura para Grama Regulável, c/ 22 Plahetas de Aço, c/ Cabo de Madeira.	19,90	1.791,00	13,80	1.242,00	6,10	549,00	30,65%
TOTALIZAÇÃO DO FORNECEDOR		2.108,52	98.268,57	1.723,31	83.607,95	385,21	14.660,62	18,27
TOTALIZAÇÃO DO PREGÃO		7.755,17	1.790.961,13	7.004,38	1.675.087,97	750,79	115.873,16	9,68